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Lewin Ktodzki, dnia 20 lipca 2017 r.

Znak sprawy: 5G.271.5.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamdéwienia:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach
zadania pn. ,,Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespofu Szkolno-Przedszkolnego
w Lewinie Klodzkim z uwzglednieniem potrzeb oséb niepefnosprawnych wraz z adaptacjq
poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej”

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Dolnoélgskiego 2014-2020,
dziatanie 3.3 Efektywnos¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze
mieszkaniowym oraz
dziatanie 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowsa i gimnazjalng

I. Zamawiajgcy:

Gmina Lewin Ktodzki
ul. Nad Potokiem 4
57-343 Lewin Ktodzki
urzad@lewin-klodzki.pl

Il. Tryb udzielenia zamoéwienia:

Tryb postgpowania: postgpowanie prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego na podstawie
zasady konkurencyjnosci okredlonej w zasadach w zakresie udzielania zaméwiern w projektach
realizowanych w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoélgskiego 2014-
2020 wspotfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, dziatanie 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowa i gimnazjaing oraz
3.4 Efektywnos¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolno$lgskiego 2014-2020.

lll. Opis przedmiotu zamdéwienia

1. Kody CPV: 71247000-1 - nadzdr nad robotami budowlanymi

2. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej
— koordynator, sanitarnej oraz elektrycznej przy realizacji inwestycji pn.: »Termomodernizacja
oraz przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Klodzkim z
uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z adaptacja poddasza na potrzeby
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pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej”. Zadanie dofinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020.

3. W zwigzku z zapisami art. 27 ustawy prawo budowlane Koordynatorem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie rdéznych specjalnodci zostanie Inspektor branzy konstrukcyjno-
budowlane;j.

4. W ramach petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania petnego zakresu czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290), w tym w szczegdlnoSci:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, informowania
Zamawiajgcego o zagrozeniach w realizacji zadania, wystepujacych odstepstwach jakosciowych,
odstepstwach co do sposobu wykonywania zadania,

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowywanych materiatéw budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganiu zastosowania wyrobéw budowlanych niezgodnych z dokumentacja
projektowg, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych sieci, przytgczy, urzadzen, konstrukcji,
nawierzchni,

4) sprawdzania i odbioru usuwania wad,

5) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennikéw budowy i dokonywanie w nich wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét,
6) weryfikacji zakresu wykonanych etapéw robdt pod wzgledem ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa, wartoscig okreslong w ofercie i stanem faktycznym,

7) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na placu budowy (co najmniej raz na dwa tygodnie
lub jesli zajdzie potrzeba czesciej) oraz przygotowywanie notatek w celu umozliwienia
podejmowania decyzji o kaidym zagadnieniu, ktére wptywa na postep robdt, sporzadzanie
protokotow ze spotkan,

8) udziat przy odbiorze czesciowym i koficowym roboét.

5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia.

A. Zadania i obowigzki w zakresie ogélnym:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng robét budowlanych celem wskazania na ewentualne jej
nieprawidtowosci i sprawdzenia pod katem jej kompletnosci, zidentyfikowanie ewentualnych wad tej
dokumentacji, wskazanie na ewentualne przyszie problemy mogace zaistnie¢ w trakcie wykonywania
inwestycji,

2) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
i ustugami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i innymi przepisami z nim zwigzanymi, w liczbie
pracownikéw niezbednej do sprawnego i ptynnego realizowania projektu,

3) monitorowanie zadania pod wzgledem merytorycznym, technicznym i finansowym,

4) monitorowanie postepu prac,

5) kontrola nad wtasciwa i czasowa realizacja zadania,

6) egzekwowanie postanowien umowy z Wykonawcg przy wspotpracy z Zamawiajgcym,

7) informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i moggcych zaistnie¢, razem
ze sposobami ich rozwigzania i/lub dziataniami korygujgcymi, majacymi na celu usuwanie takich
problemodw,
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8) udziat w prowadzeniu polubownych uzgodnierr w przypadku zaistnienia konfliktu pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca oraz udzielanie stosownego wsparcia i informacji w razie sporéw
sgdowych z wykonawca.

B. Zadania i obowiazki w zakresie wykonawstwa robét budowlanych:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i pozwoleniami na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) w terminie co najmniej 3 dni po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym  Inspektor nadzoru
inwestorskiego przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczenia inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do rozpoczecia i wykonywania robét;

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigze Wykonawce do przedstawienia Zamawiajgcemu
o$wiadczer kierownikéw budowy zatrudnionych przez Wykonawce, stwierdzajgcych przejecie
obowigzkéw kierownika budowy nad danymi robotami, a takie zaswiadczert o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego w terminie co najmniej 3 dni poprzedzajgcych date
rozpoczecia robot budowlanych, a w przypadku juz dziatajacego wykonawcy zapozna sie ze ztozonymi
przez nich dokumentami wskazanymi powyzej,

4) udziat w ocenie i rozstrzyganiu w uzgodnieniu z Zamawiajacym wszelkich roszczeri lub dyskusji
kontraktowych i probleméw narastajacych podczas robét, zapobieganie sporom i opG6znieniom, gdy
jest to wykonalne,

5) kontrola dostaw urzadzen i materiatéw na plac budowy ze szczegolnym uwzglednieniem
harmonogramu dostaw, ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnodci z
dokumentacjg projektows i/lub warunkami kontraktowymi,

6) sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawca dostarcza na budowe kompletne wyposazenie i
dostawy zidentyfikowane w umowie,

7) Scista wspdtpraca z nadzorem autorskim, ktérego zapewnienie moze lezeé po stronie
Zamawiajacego, weryfikacja i analiza rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych
sporzgdzanych przez Wykonawce z komentarzami dla Zmawiajgcego (jezeli wystapi taka potrzeba),
jesli chodzi o zgodnos¢ (lub niezgodnoéé) z umowa,

8) nadzor nad wnioskami materiatowymi Wykonawcy robét, zatwierdzanie materiatéw budowlanych
i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, jakie majg by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w konsultacji z Zamawiajgcym, sprawdzanie dokumentéw, zezwolen, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, znakéw zgodnosci itd., w celu unikniecia uzycia
materiatdw uszkodzonych, wadliwych lub nie majacych polskich certyfikatéw,

9) zatwierdzanie proponowanych przez Wykonawce metod wykonywania rob6t budowlanych,
wigczajac w to roboty tymczasowe,

10) organizowanie dodatkowych testdw jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to
niezbedne,

11) nadzér nad kompletowaniem przez Wykonawce $wiadectw technicznych dokumentéw
dotyczacych:

a) aprobat technicznych dostaw,

b) certyfikatow i znakéw zgodnosci,

¢) préb materiatow i robét,

d) ilosci wykonanych i przejecia robét,

12) monitorowanie postepu robét,
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13) przeprowadzenie inspekcji placu budowy, sprawdzajgcych jakos¢ wykonania i materiatéw zgodnie
Z umowami oraz dobrg praktyka inzynierska, minimum raz w tygodniu w okresie przeprowadzania
prac branzowych wiasciwych dla specjalnosci danego inspektora nadzoru,

14) kontrola Wykonawcy w zakresie zapewnienia realizacji robdt zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na placu budowy (co najmniej raz na dwa tygodnie lub
jesli zajdzie potrzeba czesciej) oraz przygotowywanie notatek w celu umozliwienia podejmowania
decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wpltywa na postep robét, sporzadzanie protokotéw ze spotkan,
16) egzekwowanie zgodnosci wykonywanych robot z okreslonymi wymaganiami technicznymi i
zapisami umownymi,

17) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takie kontrolowanie
rozliczenia budowy,

18) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych niezgodnych z dokumentacja
projektowa, wadliwych lub niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

19) wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robdét polecef
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takie wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz
przedstawiania ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowodow dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

20) zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy i/lub kierownikow robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robé6t, a takie wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie, bad? spowodowat
niedopuszczalng niezgodnost z dokumentacjg projektows i/lub pozwoleniem na budowe,

21) sprawdzenie i odbieranie robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, prowadzenie
préb i odbioréw instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych,

22) egzekwowanie opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz
dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajgcego,

23) nadzér nad skompletowaniem przez Wykonawce dokumentacji i oéwiadczert wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspdipraca z Zamawiajgcym w otrzymaniu pozwolenia na
uzytkowanie,

24) przeglad, ocena kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem
istniejgcym i dostarczenie jej do Zamawiajacego,

25) przeprowadzenie inspekcji koncowej i sporzadzenie protokotu koncowego odbioru, listy
ewentualnych usterek i innych dokumentéw zwigzanych z budowa,

26) po zakonczeniu robdt, w trakcie okresu zgtaszania wad, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie
uczestniczyt w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, koricowych akceptacji i w rozwigzywaniu
sporow; w szczegolnosci zadania te zawierajg:

- ocene ewentualnych roszczen wzajemnych Zamawiajacego i Wykonawcy robét budowlanych;

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawce robdt budowlanych;

- zarekomendowanie zwrotu zabezpieczen po terminie zgtaszania wad.

C. Zadania i obowigzki w zakresie finansowym

1) prowadzenie nadzoru i monitoringu rzeczowo - finansowego projektu w celu jego prawidtowego
rozliczenia,

2) sprawdzanie protokotéw odbioru oraz faktur czesciowych zgodnie z zawarta przez Zamawiajgcego
umowa o roboty budowlane,
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3) kontrola realizacji prac (pod katem terminowosci, jakosci, poprawnosci finansowania, zgodnoéci z
umowg, dokumentacjg, normami) w zakresie wszystkich branz.

D. Pozostate obowigzki

1) wszystkie inne obowigzki, czynnosci i zadan nie wymienionych powyzej, ktére:

a) zwigzane sg z nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem robét oraz prowadzeniem prac
projektowych, a w szczegdlnosci wymagar instytucji finansujacych, przepisow prawa, sztuki
budowlanej i inzynierskiej oraz dobrych praktyk zarzadzania projektami,

b) okazg sig konieczne dla prawidtowej realizacji umowy (zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego)
oraz zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie bedzie miat prawa do:

1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy na ustugi, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego,

2) zwolnienia Wykonawcy umowy z jakichkolwiek zobowigzari lub odpowiedzialnosci zawartych w
podpisanej umowie, a takze wprowadzenie jakichkolwiek zmian do tej umowy,

3) zgody na ograniczenie zakresu robét i prac lub przekazanie robét i prac Wykonawcy innemu niz
ten, ktory zostat wskazany w podpisanej umowie,

4) zatwierdzania ewentualnych robdét dodatkowych i/lub zamiennych bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

Szczegotowy zakres planowanych prac, nad ktérymi bedzie petniony nadzér inwestorski opisuje
dokumentacja projektowa do ww. zadania, ktéra znajduje sie na stronie internetowej
www.bip.lewin-klodzki.pl w zaktadce zamdwienia publiczne lub w siedzibie Urzedu Gminy w
Lewinie Ktodzkim ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Ktodzki.

Inspektor petnic bedzie nadzér inwestorski w petnym zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 25 i art. 26 ustawy oraz przepiséw wykonawczych. O
udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie osoby, ktére posiadajg wymagane w tym zakresie
uprawnienia budowlane oraz przynaleza do odpowiedniej Izby Samorzadu Zawodowego.

IV. Termin realizacji zamodwienia:

Okres realizacji przedmiotu umowy okresla sie od daty podpisania umowy do czasu dokonania
ostatecznego odbioru robét budowlanych. Data zakoriczenia robdt budowlanych objetych
nadzorem: 28.09.2018 r.

Ostateczne zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy zakoriczy sig wraz z uptywem okresu gwarancji

na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

V. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spetniania

1. W postepowaniu nie mogg bra¢ udziatu podmioty, ktére powigzane sg z Zamawiajgcym lub
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami
wykonujgcymi w imieniu beneficjenta czynnoéci zwigzane z przygotowaniem przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitatowo, w szczegblnoéci poprzez:

1.1. uczestnictwo w spéfce, jako wspdinik spotki cywilnej lub spétki osobowej;

1.2. posiadanie co najmniej 10 % udziatow lub akcji;

1.3. petnienie funkcji cztonka organu nadzorczego |lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika;

1.4. pozostawanie w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wypetnionego przez Wykonawce o$wiadczenia
stanowigcego zatacznik nr 2 do zapytania.

2. Aby zapewni¢ realizacje zamowienia przez podmiot dajgcy rekojmie jego nalezytego
wykonania, Zmawiajgcy okresla minimalne warunki pozwalajgce na ocene zdolnosci wykonawcy
do realizacji zamowienia. W postepowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy, ktérzy:

dysponujg odpowiednim zapleczem osobowym zdolnym do wykonania zamoéwienia, tj.:

2.1. Inspektorem Nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej posiadajgcym nastepujace
kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze’ w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw,

2.2 Inspektorem Nadzoru w specjalnosci sanitarnej posiadajacym nastepujace kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

2.3. Inspektorem Nadzoru w specjalnosci elektrycznej posiadajacym tacznie nastepujgce
kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca potwierdza spetnienie warunku poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia, zgodnie
ze wzorem zatacznik nr 3 do zapytania.

UWAGA !

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé taczenia ww. funkcji pod warunkiem spetniania ww.
wymagan.

- Wymagana jest obecnos¢ braniowych inspektorow nadzoru inwestorskiego w okresie
prowadzonych robét branzowych.

Konsorcjum

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia powyisze
wymagania moze spetnia¢ jeden, kilku lub tgcznie wszyscy Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamodwienia publicznego.

Zamawiajacy dokona oceny spetfniania warunku udziatu w postgpowaniu w oparciu o regutfe
spetnia / nie spetnia.

VI. Wymagania dotyczace sporzadzenia oferty:

1. Wykonawca sktada formularz ofertowy ze wskazaniem tgcznej ceny netto i brutto obejmujacej
realizacje catego przedmiotu zaméwienia z podziatem na zadania tj.

1) ,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Ktodzkim”

2) ,Przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Klodzkim z
uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z adaptacjg poddasza na potrzeby
pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej”.
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2. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wiecej niz jedna
samodzielnie lub samodzielnie i wspdlnie z innymi Wykonawcami, wszystkie ztozone przez niego
oferty podlegajg odrzuceniu.

3. Na oferte sktadajg sie nastepujace dokumenty i oswiadczenia

3.1. Formularz ofertowy - zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego;
3.2. Oswiadczenie o braku powigzan z Zamawiajgcym zgodnie z zatacznikiem nr 2 do zapytania
ofertowego - w przypadku podmiotéw sktadajgcych oferte wspdlng przedmiotowe odwiadczenie
sktada kazdy Wykonawca oddzielnie we wtasnym imieniu;

3.3. Oswiadczenie dotyczace personelu Wykonawcy, zgodnie ze wzorem zatgcznik nr 3 do
zapytania ofertowego.

4. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w zapytaniu
ofertowym i jego zatgcznikach oraz przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
tym dokumencie.

5. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem i ziozeniem oferty.
Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajgcego.

6. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze lub
wypetniona drukowanymi literami w przypadku skfadania oferty w siedzibie Zamawiajgcego
réwniez spieta lub zszyta w sposéb uniemozliwiajgcy jej rozpiecie (zdekompletowanie). Kazdy
dokument sktadajacy sie na oferte musi by¢ czytelny.

7. Jezeli ktérys z wymaganych dokumentdéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w
jezyku obcym, dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

8. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski,
podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a pdiniej tekst
przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy
zgodnie, z art. 65 §2 k.c. W razie watpliwosci uznaje sig, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

9. Kazda zawierajgca jakakolwiek treé¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce. Kaida poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie,
przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem etc, musi by¢ parafowane
przez Wykonawce.

10. Oferte nalezy ztozy¢ pod adresem: Urzgd Gminy w Lewinie Ktodzkim ul. Nad Potokiem 4, 57-
343 Lewin Ktodzki w zamknigtej kopercie, przed uptywem terminu sktadnia ofert opisanej:
»Oferta na petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego — termomodernizacja oraz
przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Ktodzkim" wraz z nazwa i
adresem lub pieczecig firmowg Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za
skutki spowodowane niezachowaniem powyiszych wymogdw dotyczgcych zaadresowania
koperty.

VIl. Informacja o sposobie porozumiewania sie¢ z wykonawcami oraz przekazywanie
oswiadczen lub dokumentéw

1. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie zapytari pisemnie lub na adres e-mail: inwestycje@lewin-
klodzki.pl.
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2. Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skfadnia ofert zmieni¢ tres¢ niniejszego zapytania
oraz umiesci tres¢ na stronie https://bazakonkurencvinosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl oraz
na stronie internetowej www.bip.lewin-klodzki.pl.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania w kazdym czasie i bez podania przyczyny
uniewaznienia niniejszego postepowania umieszczajgc informacje o uniewaznieniu na stronie
https://bazakonkurencvinosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl oraz na stronie internetowej
www.bip.lewin-klodzki.pl.

VIII. Kryteria oceny oferty
1. Oceny ofert bedzie dokonywat Zamawiajacy. Zamawiajacy moze zgdac udzielania przez
Wykonawcdw wyjasniers dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonac poprawek oczywistych
pomytek w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
2. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie wymaganiami minimalnymi oraz
kryteriami oceny ofert.
3. Kryteria oceny ofert:

- cena —90% = 90 punktow
Ocena punktowa poszczegdlnych cen dokonana bedzie wg wzoru:

cena najnizsza
x 100 x 90%

cena ocenianej oferty

- termin ptatnosci faktury - 10 % = 10 pkt
od 22 do 30 dni = 10 pkt.
do 21 dni = 5 pkt.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych, w transakcjach miedzy przedsigebiorcami a podmiotami publicznymi, w ktdrych
podmiot publiczny jest dtuznikiem, termin zaptaty za dostarczone towary lub wykonane ustugi
nie moze przekroczy¢ 30 dni.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena ofertowa, czyli cena za jaka Wykonawca podejmie sie zrealizowania zamdwienia musi
obejmowac wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg zaméwienia fgcznie z podatkiem
VAT naliczonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2. Cena wyrazona w PLN zgodnie z formularzem ofertowym (zatgcznik nr 1) postuzy do
poréwnania ztozonych ofert celem wyboru najkorzystniejszej i powinna by¢ liczona do dwdch
miejsc po przecinku.

3. Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a Wykonawca prowadzone bedg w PLN.

4, Cene oferty (wartoé¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (Dz.U.2016.380 z pdin. zm.).

5. Zaoferowana cena (z podatkiem VAT) zgodnie z powyiszymi ustepami jest ceng ryczattowa
niezmienng do korica realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany
stawki podatku VAT.
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6. Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, ktorzy nie majg obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla
zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania Wykonawcéw, uwzgledniaja w cenie
oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ Zamawiajacy.

7. Jezeli w postgpowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug,
Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towaréw i ustug, ktéry miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, sktadajgc oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ie wybdr jego
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

8. Cena oferty jest ceng niezmienng i nie bedzie podlegata negocjacjom.

IX. Informacja o walutach obcych
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z Wykonawcg w walucie obcej. Wszelkie rozliczenia
zwigzane z realizacjg zamdwienia publicznego beda realizowane w PLN.

X. Termin sktadania ofert

1. Ofertg nalezy ztozy¢ do dnia 28.07.2017 do godz. 13:00 w formie papierowej w zamknietej
kopercie, na adres Urzad Gminy Lewin Ktodzki ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Ktodzki.

2. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej wplywu na adres wskazany w pkt. 1.

3. Oferty zfozone po wskazanym terminie nie bedg rozpatrywane.

4. Termin zwigzania ofertg: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

Xl. Informacje na temat wykluczenia

W celu uniknigcia konfliktu interesdw, zamdwienie publiczne udzielane przez beneficjenta nie
bedacego podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Prawo zamdwiert publicznych
zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogg by¢ udzielane podmiotom powigzanym z nim osobowo lub
kapitatowo. Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy
beneficjentem lub osobami upowainionymi do zaciggania zobowigzah w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonujagcymi w imieniu beneficjenta czynnosci zwigzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcg, polegajace w szczegdlnosci na:
a) uczestniczeniu w spoétce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziatéw lub akgji,

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika,
d) pozostawaniu w zwigzku matzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Xil. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
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1. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszym zapytaniu i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria oceny ofert.

2. Zamawiajgcy zawrze z wytonionym Wykonawcg umowe, obejmujaca cato$é¢ przedmiotu
postepowania zgodnie ze wzorem Zatgcznik Nr 4 do zapytania.

XIll. Okreélenie warunkéw zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania
udzielenie zamoéwienia publicznego, o ile przewiduje sie¢ mozliwo$¢ zmiany takiej umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w
zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

1) zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych z
koniecznoscig zmiany terminu zakoriczenia i odbioru robét budowlanych oraz ich rozliczenia,
badz wystgpienia okolicznosci, ktérych Zadna ze stron nie mogla przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

2) zmiany zakresu umowy w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepiséw lub norm,
jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu
prawnego;

3) zmiany ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji ustawowe;j
zmiany stawki podatku VAT, o kwote wynikajgcg ze zmienionych stawek podatku VAT,
obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy.

2. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce, z tym zastrzezeniem, Ze zaden z powyiszych zapiséw nie obliguje Zamawiajacego
do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza takg mozliwos¢.

3. Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedkfada drugiej stronie propozycje zmian wraz z
pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wprowadzenia.

4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XIV. Pozostate informacje

1. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w niniejszym postepowaniu.

3. Oferty niespetniajagce ktéregokolwiek z wymagan okreslonych w Zapytaniu Ofertowym,
zostang odrzucone, a Wykonawcy wykluczeni.

4. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy.

ZATWIERDZAM:

WOIT
M0 SRS 0N0W

..........
S W E .
mgr m2. Jaanna Riimek-Szymannwin-
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Zatgcznik nr 1 do zapytania — formularz ofertowy
FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczace Wykonawcy:

Nazwa oferenta:

Adres siedziby:

NIP:

Nr telefonu :

Adres e-mail:

Osoba upowazniona do reprezentacji i podpisujaca oferte

I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na petfnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. ,Termomodernizacja oraz przebudowa
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Ktodzkim z uwzglednieniem potrzeb oséb
niepetnosprawnych wraz z adaptacja poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-
przyrodniczej i cyfrowej”

oferuje wykonanie zamoéwienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w opisie

przedmiotu zamdwienia:
- ZA CALKOWITA CENE OFERTY:

€ENA NETED 1iiiiiiiieiiiiiiiiiiieeniiiineirasirrnessirssansasrensssnssssssnssssssssssssssssnsssssnsssnssssnnsssssessnnsnsnnsne PLN
(STOWNIE covuisvnnmssinmismsnm i s e i T R e e eevi s s A SO s o s s esmin i )

podatek VAT w wysokosci .......... % tj. cerersessssarcssnsnnssessssnerenns PLN

w tym:

1. ZA PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACIA ZADANIA
» TERMOMODENIZACIA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LEWINIE KtODZKIM”:

T | 11 L T r—— PLN

(S RO . coronmereomssmmmminsumsumessunsssonmmmmincr s s am s Foassa s Aap s VoY VAP S R SN SRR RACEB RP AT )
CONA NOTEO wouanaiisnnans mvssvssanivsyhs savnssissvins oms semass s n Vi s e o s de s R R s s st PLN
[STOMINIC . rsssnsnsrmsnsnmessnsarunmsaninmasnnnes umessbassnes oo uvavis sss s asmuasss s s sy e oR SRS S OR ST R )

podatek VAT w wysoKkosci ..........% t]. ceeevevevceniseeceesescennnen. PLN

2. ZA PEENIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACIA ZADANIA
»PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LEWINIE KtODZKIM Z
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UWZGLEDNIENIEM POTRZEB OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH WRAZ Z ADAPTACIA PODDASZA NA
POTRZEBY PRACOWNI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ | CYFROWEJ":

S TR B S s o O ERY
[0 |1 ztotych)

N NELED o iR e s u e iy e s RS T o e e T e v ae saia s s ama naaas PLN
(STOWNTE sivssvasnsussvensnsunssnnss ssssaasssnnsmsss wssuunss viss s sm s sEas HsuNunaTEN s SO RRASAS VS LTV NN THSTARRIE )

podatek VAT w wysokosci ..........% tj. cceeeerveeeceviecesnnecnsseeennn PLN

Il. SKLADNIKI POZACENOWE

Termin ptatnosci faktury: ....cccccnninicccnnisncsninns

lll. Oswiadczenia Wykonawcy:

1. Oswiadczam, ze zapoznatem sie przedmiotem zaméwienia i uzyskatem informacje
niezbedne do przygotowania oferty.

2. Odwiadczam, ze jestem zwigzany ofertg w terminie 30 dni od momentu uptywu terminu
sktadania ofert.

3. Odwiadczam, ze podana powyzej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zaméwienia,
zgodnie z charakterystyka.

4. Oswiadczam, ze w przypadku wyboru mojej oferty zobowigzuje sie do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zatgcznikami do niniejszej oferty sg:

..............................................................................

data i miejscowos¢ podpis
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Zatqcznik nr 2 do zapytania - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN Z ZAMAWIAJACYM

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pefnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn.
»Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie
Ktodzkim z uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z adaptacja poddasza na
potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej”

......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

oswiadczam, ze Wykonawca nie jest powigzany z Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do
zaciggania zobowigzan w imieniu zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu
Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy osobowo lub kapitatowo, w szczegélnosci poprzez:

1) uczestnictwo w spotce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spétki osobowej,

2) posiadanie co najmniej 10 % udziatow lub akcji,

3) petnienie funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, pethomocnika,

4) pozostawanie w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Prawdziwos¢ powyiszych danych potwierdzam(y) wtasnorecznym podpisem swiadom(-i)
odpowiedzialnosci karnej z art. 233 k.k. oraz 305 k.k.

.................................................................................................

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data) do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)



PROGRAM DOLNY UNIA EUROPEJSKA
) REGIONALNY SLASK ROZWOIU REGIONALNEGG

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zatqcznik nr 3 do zapytania

Pieczed firmowa

Oferta w postepowaniu na:
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach
zadania pn. ,Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Lewinie Klodzkim z uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z adaptacja
poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej”

WYKAZ 0SOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE
DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Oswiadczam, ze dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym, zgodnie z poniiszym
wykazem:

Lp. | Imie i nazwisko Opis kwalifikacji zakres Informacja o
zawodowych, wykonywanych podstawie do
doswiadczenia i czynnosci dysponowania
wyksztatcenia tymi osobami
niezbednych do (umowa o
wykonania zamdwienia prace,
publicznego, numer zlecenie)
uprawnien

1
2
3

..............................................

(miejscowosc) (data) (podpis upowaznionego przedstawiciela)
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Zatgcznik nr 4 do zapytania — wzdr umowy
UMOWA nr ....... /2017

zawarta W dniu ....ccoeeeveeeenenens r. w Lewinie Ktodzkim pomiedzy:

Gming Lewin Ktodzki z siedzibg w Lewinie Ktodzkim (57-343) ul. Nad Potokiem 4,
reprezentowang przez:

Wéjta Gminy — Joanne Klimek-Szymanowicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agaty Kubuj-Orman

NIP: 883-16-78-631, REGON: 890718120,

zwana w dalsze] czeéci umowy ,,Zamawiajgcym”

a
p 28] [=To P4 o T [OOSR O R USSR

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”.

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwieri publicznych
(Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z pdin. zm.) o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn.
»Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie
Ktodzkim z uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z adaptacja poddasza na
potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej”.

2. Zakres zadania objetego nadzorem okreslony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot, specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia oraz ofercie
wykonawcy zadania.

3. Zadanie pn.: ,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kfodzkim
jest dofinansowane w ramach Dziatania 3.3 Efektywnos¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci
publicznej i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020.

4. Zadanie pn.: ,Przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Klodzkim z
uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z adaptacja poddasza na potrzeby
pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej” jest dofinansowane w ramach Dziatania 7.1
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Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowa i gimnazjalng Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia.

2. Do wykonania przedmiotu umowy wykonawca wyznacza osoby wskazane w § 4 niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywania umowy.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w § 4 niniejszej umowy w trakcie realizac;ji
umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wyfgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej
osoby bedg takie same kub wyisze od kwalifikacji osoby, ktére bedzie podlegac zmianie. Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowang zmiang danej
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku wiasciwej osoby
bedzie traktowana jako przerwa z winy wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do naliczenia kar
umownych.

3. Zamawiajacy moze zazgdac zmiany osoby wskazanej w § 4 niniejszej umowy, jezeli uzna, ze osoba
ta nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajgcych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢

wskazang osobe w terminie wskazanym przez zamawiajgcego.

§3

1. W ramach petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania petnego zakresu czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290), w tym w szczegdlnosci:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng robét budowlanych celem wskazania na ewentualne jej
nieprawidtowosci i sprawdzenia pod katem jej kompletnosci, zidentyfikowanie ewentualnych wad tej
dokumentacji, wskazanie na ewentualne przyszte problemy mogace zaistnie¢ w trakcie wykonywania
inwestycji,

2) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
i ustugami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i innymi przepisami z nim zwigzanymi, w liczbie
pracownikdéw niezbednej do sprawnego i ptynnego realizowania projektu,

3) monitorowanie zadania pod wzgledem merytorycznym, technicznym i finansowym,

4) monitorowanie postepu prac,

5) kontrola nad wtasciwg i czasowa realizacja zadania,

6) egzekwowanie postanowient umowy z Wykonawcg przy wspotpracy z Zamawiajacym,

7) informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych zaistnieé, razem
ze sposobami ich rozwigzania iflub dziataniami korygujacymi, majgcymi na celu usuwanie takich

problemow,
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8) udziat w prowadzeniu polubownych uzgodnien w przypadku zaistnienia konfliktu pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca oraz udzielanie stosownego wsparcia i informacji w razie sporéw
sgdowych z wykonawca.

9) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i pozwoleniami na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

10) w terminie co najmniej 3 dni po podpisaniu umowy z Zamawiajacym Inspektor nadzoru
inwestorskiego przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczenia inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takie zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiaéciwej izby samorzadu
zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do rozpoczecia i wykonywania robét;

11) Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigze Wykonawce do przedstawienia Zamawiajacemu
oswiadczeri kierownikow budowy zatrudnionych przez Wykonawce, stwierdzajacych przejecie
obowigzkéw kierownika budowy nad danymi robotami, a takze zaswiadczen o wpisie na liste
cztonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego w terminie co najmniej 3 dni poprzedzajacych date
rozpoczgcia robdt budowlanych, a w przypadku juz dziatajacego wykonawcy zapozna sie ze ztozonymi
przez nich dokumentami wskazanymi powyzej,

12) udziat w ocenie i rozstrzyganiu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wszelkich roszczen lub dyskusji
kontraktowych i probleméw narastajgcych podczas robét, zapobieganie sporom i opéinieniom, gdy
jest to wykonalne,

13) kontrola dostaw urzadzer i materiatéw na plac budowy ze szczegélnym uwzglednieniem
harmonogramu dostaw, ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnosdci z
dokumentacjg projektows i/lub warunkami kontraktowymi,

14) sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawca dostarcza na budowe kompletne wyposazenie i
dostawy zidentyfikowane w umowie,

15) Scista wspotpraca z nadzorem autorskim, ktorego zapewnienie moze leze¢ po stronie
Zamawiajgcego, weryfikacja i analiza rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych
sporzadzanych przez Wykonawce z komentarzami dla Zmawiajacego (jezeli wystapi taka potrzeba),
jesli chodzi o zgodnos¢ (lub niezgodnosé) z umowa,

16) nadzér nad wnioskami materiatowymi Wykonawcy robét, zatwierdzanie materiatéw
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, jakie majg by¢ wbudowane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w konsultacji z Zamawiajacym, sprawdzanie dokumentéw, zezwoler,
aprobat technicznych, deklaracji zgodnoéci, certyfikatéw, znakéw zgodnosci itd., w celu unikniecia
uzycia materiatéw uszkodzonych, wadliwych lub nie majgcych polskich certyfikatéw,

17) zatwierdzanie proponowanych przez Wykonawce metod wykonywania robét budowlanych,
wiaczajac w to roboty tymczasowe,

18) organizowanie dodatkowych testow jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to
niezbedne,
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19) nadzér nad kompletowaniem przez Wykonawce Swiadectw technicznych dokumentow
dotyczacych:

a) aprobat technicznych dostaw,

b) certyfikatéw i znakéw zgodnosci,

c) prob materiatéw i robét,

d) ilosci wykonanych i przejecia robot,

20) monitorowanie postepu robét,

21) przeprowadzenie inspekcji placu budowy, sprawdzajgcych jakos¢ wykonania i materiatéw zgodnie
z umowami oraz dobrg praktyka inzynierska, minimum raz w tygodniu w okresie przeprowadzania
prac branzowych wtasciwych dla specjalnosci danego inspektora nadzoru,

22) kontrola Wykonawcy w zakresie zapewnienia realizacji rob6t zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

23) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na placu budowy (co najmniej raz na dwa tygodnie lub
jesli zajdzie potrzeba czesciej) oraz przygotowywanie notatek w celu umozliwienia podejmowania
decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na postep robdt, sporzadzanie protokotdw ze spotkan,
24) egzekwowanie zgodnosci wykonywanych robét z okreslonymi wymaganiami technicznymi i
zapisami umownymi,

25) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takie kontrolowanie
rozliczenia budowy,

26) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych niezgodnych z dokumentacjg
projektowa, wadliwych lub niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

27) wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi rob6t polecen
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takie wymagajacych odkrycia robét lub elementdw zakrytych oraz
przedstawiania ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzer technicznych,

28) zgdanie od Wykonawcy, kierownika budowy i/lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takie wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie, bgdZ spowodowadé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i/lub pozwoleniem na budowe,

29) sprawdzenie i odbieranie rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, prowadzenie
préb i odbioréw instalacji, urzadzen technicznych iprzewodéw kominowych,

30) egzekwowanie opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz
dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajgcego,

31) nadzér nad skompletowaniem przez Wykonawce dokumentacji i odwiadczert wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspoipraca z Zamawiajgcym w otrzymaniu pozwolenia na

uzytkowanie,
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32) przeglad, ocena kompletnoéci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawcze] ze stanem
istniejagcym i dostarczenie jej do Zamawiajgcego,

33) przeprowadzenie inspekcji koricowej i sporzgdzenie protokotu koricowego odhioru, listy
ewentualnych usterek i innych dokumentéw zwigzanych z budowa,

34) po zakonczeniu rob6t, w trakcie okresu zgtaszania wad, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie
uczestniczyt w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, koricowych akceptacji i w rozwigzywaniu
sporow; w szczegdlnosci zadania te zawieraja:

- oceng ewentualnych roszczeh wzajemnych Zamawiajgcego i Wykonawecy robét budowlanych;

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawce robét budowlanych;

- zarekomendowanie zwrotu zabezpieczen po terminie zgtaszania wad,

35) prowadzenie nadzoru i monitoringu rzeczowo - finansowego projektu w celu jego prawidtowego
rozliczenia,

36) sprawdzanie protokotéw odbioru oraz faktur czesciowych zgodnie z zawarty przez
Zamawiajgcego umowg o roboty budowlane,

37) kontrola realizacji prac (pod katem terminowosci, jakosci, poprawnosci finansowania, zgodnosci z
umowg, dokumentacja, normami) w zakresie wszystkich branz,

38) wszystkie inne obowigzki, czynnosci i zadar nie wymienionych powyzej, ktdre:

a) zwigzane sy z nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem robdt oraz prowadzeniem prac
projektowych, a w szczegélnosci wymagar instytucji finansujgcych, przepiséw prawa, sztuki
budowlanej i inzynierskiej oraz dobrych praktyk zarzgdzania projektami,

b) okazg sie konieczne dla prawidtowej realizacji umowy (zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego)
oraz zabezpieczenie interesdw Zamawiajacego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie bedzie miat prawa do:

1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy na ustugi, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego,

2) zwolnienia Wykonawcy umowy z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnoéci zawartych w
podpisanej umowie, a takze wprowadzenie jakichkolwiek zmian do tej umowy,

3) zgody na ograniczenie zakresu robdt i prac lub przekazanie robét i prac Wykonawcy innemu niz
ten, ktory zostat wskazany w podpisanej umowie,

4) zatwierdzania ewentualnych rob6t dodatkowych i/lub zamiennych bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego.

§4
1. Wykonawca jest — w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg — przedstawicielem
Zamawiajacego przy realizacji umowy zawartej z Wykonawcg robdt budowlanych o wykonanie
zadania wymienionego w § 1, co do zgodnosci jego wykonania z przepisami ustawy Prawo
Budowlane i z treScig umowy zawartej z Wykonawcg robét budowlanych.



PROGRAM DOLNY UNIA EUROPEJSKA
4 REGIONALNY SLASK ROZWO REGIONALNECD

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

2. Jako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych wyznacza sie
Pana Stawomira Szymaszek.

3. Jako koordynatora Wykonawcy w zakresie wykonywania obowigzkdw umownych wyznacza sie
] T

4. Obowigzki Inspektora/row nadzoru z ramienia Wykonawcy bedg petnic:

1) s e s sseseseee e — DFA@NZA konstrukcyjno-budowlana
2) e — DFANZA elektryczna
3) rererereneinmrmesnssenenrensasasmnneressneenenss — DFANZA SANItarna.

§5

1. Okres realizacji przedmiotu umowy okresla sie od daty podpisania umowy do czasu dokonania
ostatecznego odbioru robdét budowlanych. Data zakoriczenia robét budowlanych objetych

nadzorem: 28.09.2018 r.
Ostateczne zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zakoriczy sie wraz z uptywem okresu gwaranc;ji

na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w § 1 ust.
1 umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do nadzorowania budowy w takich odstgpach czasu, aby byta
zachowana skutecznos$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego w sprawach nie cierpigcych zwtoki. Kazdorazowy pobyt inspektora nadzoru na placu
budowy powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

§6

1. Strony uzgadniajg za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie ztozone] przez Wykonawce oferty w wysokosci ceny ryczattowej za catoéé

zadania petnienia funkcji inspektora nadzoru: warto$¢ brutto ... zt  (stownie zt:
veversneennnnnenenr), W tym: podatek VAT ........9%, v 2t (stownie zh ....neeelll), warto$é
NELLO: veeerenrenerees (STOWNIE Zh: i), W EY M

a) za petnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacjg zadania ,Termomodernizacja budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kiodzkim” wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

[11=1 6 10 HUUURRRUR.;

(STOWNIE et e e b r e ese s ersae sesennsarbes)

podatek VAT swuanusuminassZly (SOWRNIR i asmmassims s s imumeg)
brutto: ............... sasizessson 2l (STOWNTE s )

b) za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania ,Przebudowa
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Klodzkim z uwzglednieniem potrzeb oséb
niepetnosprawnych wraz z adaptacjg poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodnicze;j i
cyfrowej” wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

NELEO! vsusmnnnnssamminiasaie 21

(STOWNIR L smnmsmmsnmmm s s )

podatek VAT: civs v s Zh SIOWRIE e s i e S R e e e

brutto: ..o L .
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2. Termin zaptaty wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalajg w ciggu .......... dni liczac od
daty dostarczenia przez Wykonawce prawidtowo wystawione] faktury Zamawiajgcemu za wykonany i
odebrany przedmiot umowy.

3. Naleznos¢ bedzie ptatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Wynagrodzenie ryczaftowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
petnieniem nadzoru nad realizacjg zadania, w tym koszty przejazddw, diet i ewentualnych noclegéw,
a takze ryzyko zwigzane z niedoszacowania, pominiecia lub braku rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy.

§7

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie nadzoru, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy
zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za naleiyta

starannos$¢ wykonywanych robaét, ich wtasciwa organizacje, bezpieczeristwo i jakosé.
§8

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzane s3 do zaptaty kar
umownych. Kary naliczane bedg z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego w §
6 ust. 1.

2. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokosc¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélInych kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§9

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiana terminu wykonania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych z
koniecznosdcig zmiany terminu zakoriczenia i odbioru robét budowlanych oraz ich rozliczenia,
badZ wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

2) zmiana zakresu umowy w przypadku zmiany albo wejscia w Zycie nowych przepiséw lub norm,
jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu
prawnego;
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3) zmiana ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji ustawowej
zmiany stawki podatku VAT, o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek podatku VAT,
obowigzujgcych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz 0s6b wskazanych do

kontaktéw miedzy stronami umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci.

§10
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy Prawo budowlane oraz przepisy powszechnie obowigzujgce w zakresie wykonywania nadzoru
inwestorskiego i prac projektowych.
2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego dla siedziby zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajgcy: | Wykonawca:




