Fundusze Europejskie Program Regionalny | DOLNY ŚLĄSK | Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Gmina Lewin Kłodzki
ul. Nad Potokiem 4
57-343 LEWIN KŁODZKI
tel. 074/8698 428 do 30
NIP 883-16-78-631 REGON 890718120

Lewin Kłodzki, dnia 19 lipca 2017 r.

.....
(oznaczenie Zamawiającego)

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
NR POSTĘPOWANIA ZP.271.5.2017

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację oraz przebudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej".

Zamawiający Gmina Lewin Kłodzki, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację oraz przebudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej"

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Pytanie 1.
Dotyczy rozdziału IV SIWZ – termin wykonania zamówienia. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu zakończenia I-go etapu robót do 11.12.2017r.?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zakończenia I-go etapu robót.

Pytanie 2.
Dotyczy rozdziału XV SIWZ – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy pkt 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wysokości 8% do 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

WÓJT
Klimek-Szymanowicz
.....
inż. inż. Joanna Klimek-Szymanowicz
(podpis kierownika Zamawiającego)